Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu “Salaspils veselibas centrs” iepirkuma komisija ir sanemusi
ieinteresétas personas jautajumu par iepirkuma ,,Bivprojekta izstrade socialas apriipes centram Ceru iela 1
k-1, Salaspili, un autoruzraudzibas veikS$ana”, identifikacijas Nr. SVC2019/1, dokumentacija ictvertajam
prasibam un saskana ar iepirkuma nolikuma 1.4.4. apaks$punktu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautajumiem:

Nr.p
K.

Jautajums

Pasutitaja atbilde

1.

Iepirkuma nolikuma, ka ari esoSajos biivniecibas
reglament&joSos normativos aktos nekur nav
reglament€ts skicu projekta saturs, [idz ar to, lidzam
sniegt skaidrojumu un definét ski¢u projekta saturu,
apjomu un ta sastavu.

Skicu projekta satura jaietver projektejama
objekta galvenas iezimes, kas noraditas
ProjektéSanas uzdevuma.

Vienlaikus, lidzam sniegt skaidrojumu saistiba ar
Iepitkuma nolikuma  ProjektéSanas uzdevuma
4.1.3.punkta noteikto prasibu par Veselibas
inspekcijas un Valsts ugunsdzesibas un glabSanas
dienesta atzinumu nepiecieSamibu biivprojekta
izstrades sakotn&ja stadija un terminiem kados tie
tiek prasiti?

Paskaidrojam: "Saprotot Pasiititaja velmi savlaicigi
nodro$inaties pret iesp&jamiem riskiem, kas varétu
rasties buvprojekta izstrades gaita attieciba pret
augstakmin@to institliciju atzinumiem, tom&r nav
saprotams noteiktais termin§ - 4 NEDELAS
“SKICU PROJEKTA IZSTRADE” (ieklaujot tris
skicu projekta variantu saskanoSanu ar Pasutitaju -
Nolikuma ProjektéSanas uzdevuma 4.1.2.punka
noteikto) un Veselibas inspekcijas un Valsts
ugunsdzésibas un glabSanas dienesta atzinumu
nepiecieSamiba, kas pamata ir obligata prasiba pie
ekspluatacijas noteikumiem nevis projektéSanas
sakotngjas stadijas. Mes uzskatam, ka Nolikuma
ProjektéSanas uzdevuma 3.1.punkta un 4.1.3.punkta
noteiktie termini uzdevumiem nav izpildami
vienlaicigi Iepirkuma nolikuma noteiktajos terminos,
nemot veéra Veselibas inspekcijas un Valsts
ugunsdzeésibas un glabsanas dienesta noteiktos
atzinuma vai tehnisko noteikumu izdoSanas terminus.

Termini noraditi pamatojoties uz Pasiititaja
objektivi verteétiem faktoriem, kas pielauj
projekta istenoSanu nemot vera
organizatoriski  tehniskas un finansu
iespéjas planoSanas perioda. Aicinam
pretendentu  piedavajuma dokumentos
ieklaut pamatotas zinas par faktiem, kas
norada uz Pasttitaja prasibu neatbilstibu
buvniecibas procesu praksei un normativo
aktu prasibam.




